
Annexe	B.	Tableaux	des	quantités	et	prix	
Construction	du	réservoir	de	200	m3	

	

Item	 Désignation	 UN	 Quantités	 Prix	

Unitaire	

(CVE)	

Total	article	

(CVE)	

1	

1.1	

	

	

	

1.1.1	

1.1.2	

1.1.3	

	

1.2	

	

1.2.1	

	

	

1.2.1.1	

	

Construction	réservoir	

appuyé	de	200	m
3
	

Excavation	dans	terrain	de	

toute	nature	pour	atteindre	

les	côtes	du	projet	y	compris	

démolitions	d’éléments	de	

construction	existants,	

déracinement,	transport	au	

site	d’enfouissement		

Pour	atteindre	cote	du	projet	

En	implantation	fondation	du	
réservoir	

En	implantation	des	
chambres	d’entré,	sortie	et	
décharge	

Bétons	

Béton	de	nettoyage	

Fourniture	et	application	de	
béton	Classe	C12/15	(B15)	en	
couche	de	régularisation	et	
nettoyage,	avec	0.07	m	
d’épaisseur,	sur	éléments	de	
fondation	et/ou	structures	
enterré			

A	la	base	de	la	fondation	du	
réservoir	

A	la	base	de	la	fondation	des	

	

	

	

	

	

m3	

m3	

m3	

	

	

	

	

	

	

m3	

	

	

	

	

	

	

302.5	

121	

18	

	

	

	

	

	

	

8.47	

	

	 	



Item	 Désignation	 UN	 Quantités	 Prix	

Unitaire	

(CVE)	

Total	article	

(CVE)	

1.2.1.2	

	

1.2.2	

1.2.2.1	

	

1.2.3	

	

1.2.3.1	

	

1.2.3.2	

1.2.3.3	

1.2.3.4	

1.2.3.5	

1.2.3.6	

	

1.	3	

1.	3.1	

1.	3.2	

chambres	d’entré,	sortie	et	
décharge	

Béton	cyclopéen	

Fourniture	et	application	du	
béton	cyclopéen	à	la	trace	
1	:4	:8	dans	la	fondation	

Béton	armé	

Fourniture	et	application	du	

béton	de	classe	C20/25	(B25)		

Fourniture	de	béton	armé	sur	
enrochement	à	la	base	de	la	
zone	d’emmagasinement	de	
l’eau	y	compris	armature	en	
maille	CQ	50	

En	souliers	du	réservoir	

En	piliers	du	réservoir		

En	faisceau	

En	Dalle	de	toit	

Couverture	des	chambres	
d’entré,	sortie	et	décharge	

Maçonnerie	

En	pierre	basaltique	à	la	trace	
1	:4	dans	les	parois		

Blocs	massives	en	élévations	
des	parois		d’entré,	sortie	et	
décharge	

m3	

	

	

m3	

	

	

	

m3	

	

m3	

m3	

m3	

m3	

m3	

	

	

m3	

m2	

0.5	

	

	

31.92	

	

	

	

9.6	

	

1.35	

0.28	

1.44	

11.56	

0.19	

	

	

138	

7.5	



Item	 Désignation	 UN	 Quantités	 Prix	

Unitaire	

(CVE)	

Total	article	

(CVE)	

	

1.	4	

1.4.1	

	

1.4.2	

	

1.4.3	

	

1.4.4	

	

1.4.5	

1.4.6	

	

1.4.7	

	

	

1.4.8	

	

Revêtements	et	

imperméabilisation		

Enrochement	de	pierre	
basaltique	(30	cm)	à	la	base		

Matériau	de	chape	pour	
régularisation	de	la	base	à	la	
trace	1	:3	

Plâtre	dans	les	parois	
intérieur	avec	mortier	de	
ciment	à	la	trace	1	:3	en	deux	
couches	de	2.5	

	

Plâtre	dans	les	parois	
extérieur	avec	mortier	de	
ciment	à	la	trace	1	:4	

Peinture	et	
imperméabilisation	

Matériau	de	chape	à	la	dalle	
de	couverture		à	la	trace	1	:4	

Exécution	
d’imperméabilisation	de	la	
dalle	de	couverture	avec	
écran	d’asphalte	y	compris	
les	travaux	préparatoires	sur	
la	base	

Peinture	
d’imperméabilisation	de	
parois	extérieures	

Tubes	et	accessoires	

Fourniture	et	montage	de	

	

	

m2	

	

m2	

	

m2	

	

m2	

	

m2	

m2	

	

m2	

	

	

m2	

	

	

	

64	

	

64	

	

112	

	

156	

	

176	

73	

	

73	

	

	

155.52	

	



Item	 Désignation	 UN	 Quantités	 Prix	

Unitaire	

(CVE)	

Total	article	

(CVE)	

1.5	

	

1.5.1	

	

1.5.2	

1.5.3	

	

1.6	

	

	

1.6.1	

	

1.6.2	

1.6.3	

	

1.6.4	

	

1.7	

tube	en	fer	fondu	ductile	

(FFD)	

Passe-mur	bridé	DN	125,	PN	
10	pour	la	sortie	de	l’eau	y	
compris	le	filtre	bridé	

Passe-mur	bridé	DN	50,	PN	
10	pour	la	décharge	de	fond	

DN	50	pour	l’entrée	de	l’eau	
de	la	conduite	de	
refoulement	

Fourniture	et	montage	de	

vanne	calé	bridé	en	FFD,	

avec	cale	de	caoutchouc	

modèle	de	corps	court,	

revêtement	époxy	en	poudre	

y	compris	le	volant			

Vanne	calé	avec	volant	DN	
125	pour	la	sortie	de	l’eau	y	
compris	les	accessoires	

Vanne	calé	avec	volant	DN	50	
pour	décharge	de	fond	y	
compris	les	accessoires	

Vanne	calé	avec	volant	DN	50	
pour	l’entrée	de	l’eau	dans	le	
réservoir	y	compris	
accessoires	

Vanne	flotteur	bridé	pour	la	
liaison	du	tube	d’entré	de	
l’eau	y	compris	accessoires	

Diverses	

Exécution	d’escaliers	

	

	

un	

	

un	

un	

	

	

	

	

un	

	

un	

un	

	

	

un	

	

	

	

1	

	

1	

1	

	

	

	

	

1	

	

1	

1	

	

	

1	

	



Item	 Désignation	 UN	 Quantités	 Prix	

Unitaire	

(CVE)	

Total	article	

(CVE)	

1.7.1	

	

1.7.2	

	

	

1.7.3	

	

1.7.4	

	

1.7.5	

métalliques	en	dégrée	de	fer	
de	16	mm		

Fourniture	et	application	de	
couverture	métallique	carré,	
protection	anticorrosive,	
d’accès	à	l’intérieur	y	compris	
les	accessoires		

Exécution	de	décharge	de	
superficie	en	tube	PEAD	110	
mm	y	compris	accessoires	et	
drain	

Application	de	ventilateurs	
en	fer	fondu	ductile	(FFD)	DN	
100	PN	10	dans	la	dalle	de	
couverture		

Construction	clôture	avec	
porte	

un	

	

un	

	

	

un	

	

un	

	

m2	

2	

	

1	

	

	

1	

	

2	

	

90	

Total	 	 	

Tableau	1	Quantités	des	travaux	et	prix	-	Réservoir	à	construire	

	 	



	
Système	d’adduction	du	forage	FF21	au	réservoir	à	construire	

	

Item	 Désignation	 UN	 Quantités	 Prix	Unitaire	

(CVE)	

Total	article	

(CVE)	

1	

1.1	

1.2	

Élaboration	des	études	et	

projets	
1
	

Projet	d’exécution	

Levée	topographiques	des	
systèmes	d’adductions	

	

FF	

FF	

	

1	

1	

	 	

2	

	

	

	

2.1	

	

	

2.2	

	

	

2.3	

	

	

Installation	conduit	de	

refoulement	

Fourniture	et	installation	de	
31.14	m	de	conduite	FFD	DN	
65	PN	25	jusqu’au	réservoir	de	
à	construire	y	compris	tous	les	
accessoires	et	dispositifs	de	
protection	du	conduit	

Excavation	de	terre	de	
diffèrent	nature	au	bord	des	
routes	pour	le	placement	de	
tuyaux	y	compris	le	transport	
des	déchets	à	la	décharge	

Colocation	des	terres,	arrosage	
et	compactage	en	couches	de	
20	cm	avec	la	terre	des	fouilles	
ou	de	prêt	à	la	réglementation	
des	quotas	de	la	chaussée.	

Exécution	du	mur	de	protection	
des	conduites	aux	points	de	
passage	d'eau,	y	compris	tous	les	
travaux	et	les	matériaux	
nécessaires	à	son	exécution	
parfaite	
	

Exécution	chambres	de	décharge	
de	fond	et	ventouses,	y	compris	

	

	

	

	

m3	

	

	

m3	

	

	

m3	

	

	

	

	

	

	

20	

	

	

20	

	

	

0.5	

	

	

	 	



Item	 Désignation	 UN	 Quantités	 Prix	Unitaire	

(CVE)	

Total	article	

(CVE)	

2.4	

	

2.5.1	

	

	

	

	

tous	les	travaux	et	les	matériaux	à	
leur	finition	parfaite	
	
Fourniture	et	mise	en	place	de	

tube	

Fourniture	et	mise	en	place	du	
tube	en	FFD	DN	65	PN	25	y	
compris	le	soudage,	adaptateur	
de	bride,	vis,	écrous,	bague	
d'étanchéité	en	matériau	
élastomère,	y	compris	le	
placement	de	la	bande	de	
signalisation,	et	l'assujettissement	
des	spécifications.	y	compris	les	
tests,	l'inspection,	les	essais,	la	
conduite	de	lavage	de	
désinfection.	

un	

	

	

ml	

2	

	

	

31.14	

	

	

	

	

Total	 	 	

Obs	:	1Le	montant	pour	l’élaboration	du	projet	c’est	pour	l’adduction	des	forages	FF21	et	
FF22	au	réservoir,	conception	du	réservoir	et	adduction	aux	périmètres	de	Sambango	et	

Fajanzinha	

Tableau	2	Quantités	et	prix	adduction	forage	FF21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Système	d’adduction	du	forage	FF22	au	réservoir	à	construire	

	

Item	 Désignation	 UN	 Quantités	 Prix	Unitaire	

(CVE)	

Total	article	

(CVE)	

1	

	

	

	

1.1	

	

	

2.2	

	

	

2.3	

	

	

2.4	

	

2.5	

2.5.1	

Installation	conduit	de	

refoulement	

Fourniture	et	installation	de	57	
m	de	conduite	FFD	DN	65	PN	
25	jusqu’au	réservoir	à	
construire	y	compris	tous	les	
accessoires	et	dispositifs	de	
protection	du	conduit	

Excavation	de	terre	de	
diffèrent	nature	au	bord	des	
routes	pour	le	placement	de	
tuyaux	y	compris	le	transport	
des	déchets	à	la	décharge	

Colocation	des	terres,	arrosage	
et	compactage	en	couches	de	
20	cm	avec	la	terre	des	fouilles	
ou	de	prêt	à	la	réglementation	
des	quotas	de	la	chaussée.	

Exécution	du	mur	de	protection	
des	conduites	aux	points	de	
passage	d'eau,	y	compris	tous	les	
travaux	et	les	matériaux	
nécessaires	à	son	exécution	
parfaite	
	

Exécution	chambres	de	décharge	
de	fond	et	ventouses,	y	compris	
tous	les	travaux	et	les	matériaux	à	
leur	finition	parfaite	
	
Fourniture	et	mise	en	place	de	

tube	

Fourniture	et	mise	en	place	du	
tube	en	FFD	DN	65	et	PN25	y	
compris	les	accessoires	tests,	
l'inspection,	les	essais,	la	conduite	
de	lavage	de	désinfection.	

	

	

	

	

m3	

	

	

m3	

	

	

m3	

	

	

un	

	

	

ml	

	

	

	

	

36.48	

	

	

36.48	

	

	

0.6	

	

	

1	

	

	

57	

	 	



Item	 Désignation	 UN	 Quantités	 Prix	Unitaire	

(CVE)	

Total	article	

(CVE)	

	

Total	 	 	

Tableau	3	Quantités	et	prix	adduction	forage	FF22 

  



Système	d’adduction	aux	périmètres	d’irrigation	de	Fajanzinha	et	Sambango	

	

Item	 Désignation	 UN	 Quantités	 Prix	Unitaire	

(CVE)	

Total	article	

(CVE)	

1	

	

	

	

1.1	

1.1.1	

	

1.1.2	

	

1.2	

	

	

1.3	

	

1.4	

	

Installation	de	la	conduite	

d’adduction	

	

Fourniture	et	installation	
d'environ	1520	m	de	conduite	de	
PEHD	DN	110	et	SDR-PN10	du	
réservoir	à	construire	aux	
périmètres	irrigués	de	Fajazinha	
et	Sambango	y	compris	tous	les	
accessoires	et	dispositifs	de	
protection	
Excavation	et	terrasement	

	
Excavation	de	terre	de	différente	
nature	au	bord	des	routes	pour	le	
placement	de	tuyaux,	y	compris	le	
transport	des	déchets	à	la	
décharge	
Colocation	des	terres,	arrosage	et	
compactage	en	couches	de	60	cm	
avec	la	terre	des	fouilles	ou	de	
prêt	à	la	réglementation	des	
quotas	de	la	chaussée.	
	
Exécution	du	mur	de	protection	
des	conduites	aux	points	de	
passage	d'eau,	y	compris	tous	les	
travaux	et	les	matériaux	
nécessaires	à	son	exécution	
parfaite	
	
	
Exécution	chambres	de	décharge	
de	fond	et	ventouses,	y	compris	
tous	les	travaux	et	les	matériaux	à	
leur	finition	parfaite	
	
Fourniture	et	mise	en	place	du	
tube	en	PEAD	DN	140	et	SDR-
PN16	y	compris	le	soudage,	
adaptateur	de	bride,	vis,	écrous,	
bague	d'étanchéité	en	matériau	
élastomère,	y	compris	le	
placement	de	la	bande	de	
signalisation,	et	l'assujettissement	
des	spécifications.	y	compris	les	
tests,	l'inspection,	les	essais,	la	

	

	

	

	

	

m3	

	

m3	

	

	

m3	

	

un	

	

ml	

	

	

	

	

	

980	

	

980	

	

	

5	

	

4	

	

1520	

	 	



Item	 Désignation	 UN	 Quantités	 Prix	Unitaire	

(CVE)	

Total	article	

(CVE)	

conduite	de	lavage	de	
désinfection.	
	
	
	

Total	 	 	

Tableau	4	Quantités	et	prix	adduction	As	Hortas	et	Almada 

	


